Уточнений кошторис по проекту №05
«Шумо-та пилозахисні екрани»

	
Найменування
	Запропоноване автором проекту
	Пропозиція виконавчого органу

	
	Необхідна кількість
	Ціна за одиницю, грн.
	Вартість, грн.
	Необхідна кількість
	Ціна за одиницю, грн.
	Вартість, грн.

	Земельні роботи
	70 м.куб.
	250
	17 500
	60 м.куб
	250
	15 000

	Встановлення опалубок
	90 м.пог.
	75
	6 750
	80 м.пог.
	75
	6 000

	Брус
	1 м.куб.
	2 000
	2 000
	1 м.куб.
	2 000
	2 000

	Кріплення
	3 коппл.
	400
	1 200
	3 коппл.
	400
	1 200

	ОСБ-20мм
	5 шт.
	150
	750
	5 шт.
	150
	750

	Виготовлення, установка,калібрування та звязка стійок
	5 т.
	3 000
	15 000
	3 т.
	3 000
	9 000

	Труба 120х120х4
	150 м.пог
	250
	37 500
	135 м.пог.
	250
	33 750

	Арматура 12
	350 м.пог
	15
	5 250
	300 м.пог.
	15
	4 500

	Арматура 20
	100 м.пог.
	35
	3 500
	90 м.пог.
	35
	3 150

	Електроди
	15кг
	60
	900
	15кг
	60
	900

	Круг відрізний
	25шт.
	45
	1 125
	25шт.
	45
	1 125

	Заливка бетону
	15 м.куб.
	800
	12 000
	12 м.куб.
	800
	9 600

	Бетон В20
	25 м.куб.
	2 000
	50 000
	21 м.куб.
	2 000
	42 000

	Покраска металоконструкцій
	100 м.кв.
	56
	5 600
	90 м.кв.
	56
	5 040

	Фарба грунтова
	40 л.
	95
	3 800
	35 л.
	95
	3 325

	Витратний матеріал
	1компл.
	1 000
	1 000
	1компл.
	1 000
	1 000

	Монтаж термопрокладок,сендвіч панелей
	350 м.кв.
	100
	35 000
	320 м.кв.
	100
	32 000

	Сендвіч панель USK-bud ПСБС 20мм
	380 компл.
	400
	152 000
	340 компл.
	400
	136 000

	Термопрокладка
	120м.пог.
	7
	840
	120м.пог.
	7
	840

	Піна поліуританова
	10шт.
	120
	1 200
	9 шт.
	120
	1 080

	Саморізи для сендвіч панелей
	1000шт.
	9
	9 000
	900 шт.
	9
	8 100

	Монтаж аксесуарів зовнішнього вигляду
	300м.пог.
	40
	12 000
	250 м.пог.
	40
	10 000

	Лист нижній
	90 м.пог.
	60
	5 400
	80 м.пог.
	60
	4 800

	Лист для зєднання
	120м.пог.
	45
	5 400
	100 м.пог.
	45
	4 500

	Саморізи
	1300шт.
	1
	1 300
	1300шт.
	1
	1 300

	Герметик поліуритановий 800 мл.
	9шт.
	150
	1 350
	9шт.
	150
	1 350

	Лист парапетний
	90м.пог.
	50
	4 500
	75 м.пог.
	50
	3 750

	Заглушка 120х120
	20шт.
	70
	1 400
	20шт.
	70
	1 400

	Підготовчі роботи
	
	
	
	
	
	10000

	Роботи пов’язані з влаштуванням залізобетонного фундаменту (зварення залізного каркасу, укладання бетону, ущільнення бетонної суміші, гідроізоляція залізобетонного фундаменту)
	
	
	
	
	
	15000

	Доставка будівельних матеріалів
	
	
	
	
	
	5000

	Проектні роботи; експертиза проекту; здійснення технічного нагляду;
 вишукувальні роботи; 
кошторисний прибуток; адміністративні витрати; 
авторський нагляд; 
	
	
	
	
	
	22400
3000

10600
5000


12000

5000
3000

	Інфляція
	
	
	
	
	
	43000

	Непередбачені витрати
	
	
	
	
	
	22000

	Всього
	
	
	393265,0
	
	
	[bookmark: _GoBack]499460,0



