Кошторис проекту
«Шумо- та пилозахисні екрани біля КУ СЗОШ №20»
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Найменування
	Запропоноване автором проекту
	Пропозиція виконавчого органу

	
	Необхідна кількість
	Ціна за одиницю, грн.
	Вартість, грн.
	Необхідна кількість
	Ціна за одиницю, грн.
	Вартість, грн.

	Земельні роботи
	60 м3
	250
	15000
	60 м3
	250
	15000

	Встановлення опалубок
	80 м.п.
	75
	6000
	80 м.п.
	75
	6000

	Брус
	1 м3
	2000
	2000
	1 м3
	2000
	2000

	Кріплення
	3 компл.
	400
	1200
	3 компл.
	400
	1200

	ОСБ-20мм
	5 шт.
	150
	750
	5 шт.
	150
	750

	Виготовлення, установка,калібрування та звязка стійок
	3 т
	3000
	9000
	3 т
	3000
	9000

	Труба 120х120х4
	135 м.п.
	250
	33750
	135 м.п.
	250
	33750

	Арматура 12
	300 м.п.
	15
	4500
	300 м.п.
	15
	4500

	Арматура 20
	90 м.п.
	35
	3150
	90 м.п.
	35
	3150

	Електроди
	15 кг
	60
	900
	15 кг
	60
	900

	Круг відрізний
	25 шт
	45
	1125
	25 шт
	45
	1125

	Заливка бетону
	12 м3
	800
	9600
	12 м3
	800
	9600

	Ветон В20
	21 м3
	2000
	42000
	21 м3
	2000
	42000

	Покраска металоконструкцій
	90 м2
	56
	5040
	90 м2
	56
	5040

	Фарба грунтова
	35 л
	95
	3325
	35 л
	95
	3325

	Витратний матеріал
	1 компл.
	1000
	1000
	1 компл.
	1000
	1000

	Монтаж термопрокладок,сендвіч панелей
	320 м2
	100
	32000
	320 м2
	100
	32000

	Сендвіч панель USK-bud ПСБС 20мм
	340 компл.
	400
	136000
	340 компл.
	400
	136000

	Термопрокладка
	120 м.п.
	7
	840
	120 м.п.
	7
	840

	Піна поліуританова
	9 шт
	120
	1080
	9 шт
	120
	1080

	Саморізи для сендвіч панелей
	900 шт
	9
	8100
	900 шт
	9
	8100

	Монтаж аксесуарів зовнішнього вигляду
	250 м.п.
	40
	10000
	250 м.п.
	40
	10000

	Лист нижній
	80м.п.
	60
	4800
	80м.п.
	60
	4800

	Лист для з’єднання
	100 м.п.
	45
	4500
	100 м.п.
	45
	4500

	Саморізи
	1300 шт
	1
	1300
	1300 шт
	1
	1300

	Герметик поліуритановий 800 мл.
	9 шт
	150
	1350
	9 шт
	150
	1350

	Лист парапетний
	5 м.п
	50
	3750
	5 м.п
	50
	3750

	Заглушка 120х120
	20 шт
	70
	1400
	20 шт
	70
	1400

	Підготовчі роботи
	
	
	10000
	
	
	10000

	Роботи,повязані з влаштуванням залізобетонного фундаменту
	
	
	15000
	
	
	15000

	Доставка будівельних матеріалів
	
	
	5000
	
	
	5000

	Проектні роботи
	
	
	22400
	
	
	28850

	Експертиза проекту
	
	
	3000
	
	
	2700

	Здійснення технічного нагляду
	
	
	10600
	
	
	10600

	Вишукувальні роботи
	
	
	5000
	
	
	5000

	Кошторисний прибуток
	
	
	12000
	
	
	30500

	Адміністративні витрати
	
	
	5000
	
	
	5600

	Авторський нагляд
	
	
	3000
	
	
	4050

	Інфляція
	
	
	43000
	
	
	55800

	Непередбачені витрати
	
	
	22000
	
	
	

	Кошти на покриття ризиків
	
	
	
	
	
	8200

	ПДВ
	
	
	
	
	
	104952

	Всього
	
	
	499460
	
	
	629712



