[bookmark: _GoBack]Уточнений кошторис проекту №49

	№ 
п/п
	Вид матеріалу / послуги
	Необхідна 
кількість
	Ціна за одиницю, грн
	Вартість, грн.

	1
	Стол для игры в шахматы и карты (SL 120);
	1
	7167,00
	7167,00

	2
	Мультифітнес станція Multifitness Gym MF 5.4
	1
	52917,00
	52917,00

	3
	Спортивний комплекс Воркаут S831.12
	1
	62250,00
	62250,00

	4
	Стол для гри в настільний теніс SG-416
	2
	5750,00
	11500,00

	5
	Карусель для дітей ТЕ211
	1
	11667,00
	11667,00

	6
	Дитяча гойдалка для вулиці Т404
	1
	10833,00
	10833,00

	7
	Качалка на пружині АВТО DIO-112
	1
	5963,00
	5963,00

	8
	Качалка на пружині Капітошка ТЕ 210
	1
	3417,00
	3417,00

	9
	Лаз Михаил Потапич DIO 624
	1
	9167,00
	9167,00

	10
	Лаз Cфера DIO 617
	1
	12992,00
	12992,00

	11
	Дитячий комплекс Авто-гімнаст DIO 402
	1
	30968,00
	30968,00

	12
	Вартість доставки обладнання та його монтаж
	
	
	54710,00

	13
	Земляні роботи
	
	
	10000,00

	14
	Вишукувальні роботи
	
	
	5000,00

	15
	Виготовлення проектної документації
	
	
	19850,00

	16
	Експертиза проектної документації
	
	
	2700,00

	17
	Кошти на здійснення авторського нагляду
	
	
	4050,00

	18
	Кошти на здійснення технічного нагляду
	
	
	7100,00

	19
	Кошторисний прибуток
	
	
	21000,00

	20
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
	
	
	3915,00

	21
	Інфляція
	
	
	31200,00

	22
	Кошти на покриття ризиків
	
	
	5670,00

	23
	ПДВ
	
	
	76807,00

	
	Всього
	
	
	460843,00



 (інша додаткова інформація може бути додана та не є обов’язковою, надається у додатках про що зазначається в уточненні)

Примітка: обсяг виконаних робіт може бути зменшений у разі значного подорожчання будівельних матеріалів.

